

9
--+

František Hecl autorizovaný stavitel
Projektování a stavební práce

Dohoda 04/2017 o provádění prací specifikovaných v čl.II této smlouvy.

I. Smluvní strany

Odběratel :
Obec Oskava
Oskava č.112, 788 01

Dodavatel:
František Hecl- autorizovaný stavitel
Ležáky 5,Šumperk

IČO: 00303101

IČO: 10644270
DIČ: nejsem plátcem DPH
Bank.spojení: KBč.ú. 23148841/0100

II. Předmět smlouvy:

A. Odběratel objednává a dodavatel se zavazuje:

Provádění stavebně technického dozoru investora na akci „rekonstrukce
chodníku v Oskavě

III Čas plnění:

Zahájení 05/2017 (případně dle požadavku investora)
Dokončení dle požadavku investora

IV. Podklady poskytnuté odběratelem:

PD schválenou stav.úřadem Šumperk NE

V. **cena 480 Kč** (každá jedna návštěva akce po dobu TDI v Mostkově
vč.dopravy,dle zápisů ve stav.deníku. .Po ukončení TDI v Mostkově činí cena
800 Kč/návštěva

Stav.dozor bude účtován : (dle zápisů ve stav.deníku) průběžně 1x za měsíc,počínaje
měs.05/2017

Splatnost faktur do 10ti dnů od převzetí faktury, případně je možné v hotovosti na
příjmový doklad.

VI. Ostatní ujednání:

Stavebně technický dozor investora stavby bude zajišťovat:

- Orientační propočet invest. nákladů stavby pro zajištění úvěru NE
- Kontrola stavby bude prováděna průběžně po dobu stav.prací na akci při provádění dohodnutých stav.prací.
- Investor ohlásí min.tři dny předem zahájení stav. Prací.
- Kontrola kvality prací,používaných materiálů a jejich případnou změnu bude řešit s projektantem,investorem a s dodavatelem stavby.
- Případné požadavky na změny materiálů musí dodavatel/investor) stavby předem oznámit. (min.2-3 dny předem)
- Kontrola dodržování stavebního povolení, proj. dokumentace.
- Veškeré konstrukce později zakryté musí dodavatel stavby před zakrytím nechat zkontrolovat dozorem. (ohlásit min.2 dny před zakrytím).
- Kontrola provedených sond po odkrytí
- Ohlášení změn oproti PD zajistí investor v součinnosti s projektantem.
- Výpomoc při výběru dodavatele stavby NE
- Kontrola jednotlivých nabídkových cen stav. prací a materiálů
- Přebírání jednotlivých prací HSV a PSV budou řešeny průběžně s investorem, projektantem a dodavatelem stavby.
- Kontrola a přebírání jednotlivých prací PSV (přípojky vody,elektro NN,kanalizace)
- Kontrola a propočet cenových nabídek dodav. firem. NE
- Kontrola fakturace provedených prací
- Odsouhl. víceprací-méně prací.
- Kontrola stav. deníku akce
- Organizování a vedení kontrolních dnů společně se stavbyvedoucím stavby a investorem.
- Kontrola odstranění vad,případně po jejich zjištění ohlášení dodavateli stavby
- Průběžné řešení změn,víceprací,méně prací.
- V součinnosti s dodavatelem a investorem stavby bude zajišťovat potřebné doklady pro předání prací a příp kolaudaci.
- zakreslení skutečného provedení stavby ke kolaudaci NE

Vypovězení,odstoupení od smlouvy je možné v průběhu prací ,v případě zjištění závažných nedostatků ve spolupráci s investorem při zajišťování stavebních řešení,dodržování stavebního povolení aj. Odstoupení je možné vypovědět oboustranně ihned s finančním vyúčtováním k datu zrušení smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,z toho 1 vyhotovení obdrží investor a 1 vyhotovení obdrží dodavatel -stav.tech.dozor.

Dodavatel:

V Šumperku dne: 9.5.2017

Investor:

OBEC OSKAVA ①

Oskava 112, 788 01 Oskava
IČ:00303101, tel. 583 233 553