

SMLOUVA O DÍLO č. 93/2014

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Oskava

788 01 Oskava č. p. 112

Zastoupené: ve věcech smluvních:

Radomilem Bradou, starostou

ve věcech technických:

Radomilem Bradou, starostou

IČ: 00303101

DIČ: CZ00303101

Peněžní ústav: KB a.s.

Číslo účtu: 107-0488930227/0100

Dále jen Objednavatel

a

VHH THERMONT s.r.o.

Troubelice 352, 783 83 Troubelice

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: Václav Hrubý, jednatel společnosti

IČ: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

Peněžní ústav: ČSOB, a.s. / KB, a.s.

Číslo účtu: 169935071/0300; 27-8932050207/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)


1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: **„Zateplení budovy obecního úřadu, Oskava“.**
- 2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci.
- 2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

- 2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- 2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- 2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- 2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- 2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.3.11 provedení přejímky stavby.
- 2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zpracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.
- 2.8 Namílová cena rovněž zahrnuje cenu za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, za zřízení staveniště, včetně sítě, elektrickou energii, toplo- a vodní a klimatizační, náklady na skládky sutí a vybouraných hmot, náklady na poskytnutí stavební a stavebního materiálu a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení.



3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

3.1.1 Stavba

- cena bez DPH	3.288.422,- Kč
- DPH	690.569,- Kč
- cena celkem s DPH	3.978.991,- Kč

Rezerva na vícepráce dle čl. 3.6 Smlouvy ve výši 5% nabídkové ceny

- rezerva bez DPH	164.421,- Kč
- DPH	34.528,- Kč
- rezerva celkem s DPH	198.949,- Kč

3.2 Uchazeč je povinen vyplnit údaj o rezervě. Vyčíslení rezervy slouží k zajištění uznatelnosti víceprací v dotačním projektu OPŽP. Rezerva je definována do výše 5% celkové ceny. Rezerva tvoří zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou v průběhu výstavby, a které nebylo možné předpokládat v době zpracování projektové dokumentace. V souladu s implementačním dokumentem OPŽP lze u poskytovatele podpory nárokovat vícepráce pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně zadavatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je náležitě odvozena od rezervy dané v Registračním listu, resp. v žádosti o podporu.

3.3 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.

3.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování,

- 3.5 výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.6 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
- 3.7 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy
- 3.8 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenán v dokumentech poskytovatele podpory s označením Změnový list a Hlášení změny.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění jsou budova na adrese:

Oskava 112, k. ú. 713147 Oskava, p. č. 13 st.

- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

- 4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- 4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
- 4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 60 kalendářních dnů od data zahájení realizace.
- 4.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.
- 4.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatel k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

- 4.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
- 4.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1 den po předání a převzetí díla.
- 4.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.
- 4.2.9 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace ETICS a otvorových výplní a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci.
- 5.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.5.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

- 5.5.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
- 5.5.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
- 5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část i na otvorové výplně.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. **Zhotovitel akceptuje vymezení té část plnění, která nesmí být zadána subdodavateli takto: vnější kontaktní systém ETICS.**
- 6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací poddodávek.
- 6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas objednatele.
- 6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 3.500.000,-- Kč pro jednu pojistnou událost.
- 6.6 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti.
- 6.7 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Projekt je financován z OPŽP.
- 7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně

- opraveného dokladu.
- 7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny
- 7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k čerpání rezervy na základě dodatkem odsouhlasených víceprací.
- 7.4 Obě smluvní strany se dohodly na využití zálohové faktury za níže uvedených podmínek zveřejněných a vyžadovaných poskytovatelem podpory. Využití zálohové faktury je podmíněno souhlasem obou stran.
- 7.4.1 Zálohová faktura se vztahuje pouze k této smlouvě o dílo.
- 7.4.2 Zálohová faktura smí být vystavena maximálně na částku 90% z ceny díla dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.4.3 Způsobilé výdaje připadající na zálohovou fakturu, která má být proplacena bez předložení zúčtovací faktury, nesmí být vyšší než 90 % z realizační smlouvy o dílo a zároveň vyšší než jsou stanoveny maximální způsobilé výdaje k dané smlouvě o dílo.
- 7.4.4 zálohová faktura smí být poskytovatelem podpory proplacena bez zúčtovací faktury pouze do výše stanovené dle bodu 7.4.3.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému doзору objednatele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převjímce staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.

- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
- 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
- 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
- 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
- 8.14.4 originál stavebního deníku
- 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku

- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMÍLOUVY

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.
- 10.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP do data předpokládaného zahájení realizace stavby.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona 89/2012 Sb. v platném znění.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele podpory.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací

zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace

12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Schéma poddodavatelů, Harmonogram.

13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Oskavě dne:

16. 10. 2014

20. 10. 2014

Za objednatele:
Radomil Brada, starosta



Za zhotovitele:
VHR THERMANT s.r.o.
785 03 TROJČKA 352
IČO: 258 7778, DIČ: CZ2587778
Provozovna: 785 03 Trojčka Šumpercká 371
tel. 846 638 989 vč.


Přílohy:

Rozpočet
Harmonogram
Schéma subdodavatelů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Obec Oskava 112, 788 01, IČO:00303101	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	ASA expert, a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	916	Zařízení staveniště	22 425
Z	Montáž celkem	61 504		
R	HSV celkem	1 728 418		
N	PSV celkem	1 475 160		
	ZRN celkem	3 265 997		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	3 265 997	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	3 288 422	VRN celkem	22 425
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
M.Fišer tel:725513667		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis : 
				
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	3 288 422 Kč	
DPH		21 % činí :	690 569,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 978 991,00 Kč	

Poznámka :

Rozpočet je nedílnou součástí PD, v případě nejasností či rozporu PD a rozpočtu kontaktovat rozpočtáře projekční společnosti!
Zateplení objektu bude provedeno certifikovaným systémem tř. A dle Cechu zateplování budov.
KZS v rozpočtu vč. všech doplňků - oapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.

Stavba :
 Objekt : **Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	13 713	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	654	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	1 979	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 176	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7 694	0	0	0	0
5	Komunikace	14 286	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	21 890	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	401 437	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	720 691	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 196	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	28 287	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	189 015	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	100 858	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	57 523	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	142 941	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 077	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	4 941	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	46 162	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	24 482	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	273 208	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	114 571	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	471 379	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	500 093	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	23 171	0	0	0
781	Obklady keramické	0	742	0	0	0
783	Nátěry	0	11 780	0	0	0
784	Malby	0	4 633	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	916	61 504	0
CELKEM OBJEKT		1 728 418	1 475 160	916	61 504	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,7	3 203 578	22 425
CELKEM VRN				22 425

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	R-001	Geodetické vytýčení vedení sítí	soubor	1,00	3 926,73	3 926,73
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,5*(6,18+0,36+1,0+1,27+0,62+2,87+2,1+1,35+3,76+0,62+1,27) 0,5*(0,98+0,86+0,7+3,18)	m2	13,56 10,70 2,86	40,18	544,84
3	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 0,3*2,0*0,9 3,14*0,9*0,125*0,125 Mezisoučet (3,825+5,855+3,535+1,56+12,92+0,5+4,735+11,65+3,82)*0,15*0,5 Mezisoučet	m3	4,21 0,54 0,04 0,58 3,63 3,63	589,01	2 482,21
4	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 4,21*1,25	m3	5,26 5,26	83,38	438,79
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 5,26	m3	5,26 5,26	180,63	950,11
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,26	m3	5,26 5,26	339,01	1 783,19
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 5,26	m3	5,26 5,26	18,46	97,10
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 5,26	m3	5,26 5,26	196,34	1 032,75
9	174 10-005R.RAD	Zásyp jam,rýh a šachet kamenivem,vč.kameniva dovoz kameniva ze vzdálenosti 15 km ;kamenivo frakce 16/32 a frakce 11/22 1,0	T	1,00 1,00	589,01	589,01
10	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva rekultivace poškozených ploch 1,0	m2	57,11 57,11	32,72	1 868,64
Celkem za 1 Zemní práce						13 713,37
Díl: 11						
11	ZK fasáda	Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení zateplení fasády	soubor	1,00	654,46	654,46
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						654,46
Díl: 2						
12	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) ;základ schodiště 0,3*0,9*2,0*1,05 ;základ pro plotový sloupek 0,13*0,13*0,9*3,14*1,05	m3	0,62 0,57 0,05	3 206,83	1 978,93
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						1 978,93
Díl: 3						
13	311 27-117R.RT4	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo z tvárnic plynosilikátových hladkých tl. 450 mm, vč systémových kotev, systém. malta 0,35*0,85*2*1,05	m2	0,62 0,62	1 413,62	883,23
14	342 25-5032.R00	Zdivo z tvárnic plynosilikátových tl. 20 cm vč. systémových kotev, systém. malta (0,525*1,6+0,775*1,6)*2*1,05	m2	4,37 4,37	724,09	3 162,83
15	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaním tl. zdi 0,35*0,85*2	m2	0,60 0,60	151,83	90,34
16	283-75933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm 0,35*0,85*2*1,05	m2	0,62 0,62	63,43	39,63
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 176,02
Díl: 4						
17	417 12-103R.RT1	Vodorovné konstrukce Věvec z tvarovek U plynosilikát,výplň betonem C20/25,200/249/499,vč. výztuže, vč. systém. kotev ;vč. nadezdívky 2,9*2*1,1	m	6,38 6,38	282,72	1 803,75
18	OS6	D+M prefabrikovaných schod. stupňů 2000/400/150mm pískovaný povrch	kus	3,00	1 963,37	5 890,11

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 693,86
Díl: 5		Komunikace				
19	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. (3,825+5,855+3,535+1,56+12,92+0,5+4,735+11,65+3,82)*0,5	m2	24,20 24,20	170,16	4 117,87
20	592-45601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 24,2*1,05	m2	25,41 25,41	287,96	7 317,06
21	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 24,2	m2	24,20 24,20	117,80	2 850,76
	Celkem za	5 Komunikační				14 285,70
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
22	602 01-1188.RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm 57,87	m2	57,87 57,87	208,12	12 043,90
23	611 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 1,05 (6,37+5,3)*0,25*1,05 0,225*(1,15*2+0,7*2)*14*1,05 (0,4*1,45+0,7*0,1*2+1,35*0,1)*14*1,05 0,5*1,3*22*1,05	m2	57,87 14,98 3,06 12,24 12,57 15,02	137,44	7 953,05
24	602 01-6193.R00	Penetrace hloubková stěn 57,87	m2	57,87 57,87	32,72	1 893,51
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				21 890,46
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
25	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 81,34	m2	81,34 81,34	32,72	2 661,44
26	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 110,01	m2	110,01 110,01	124,35	13 679,74
27	611 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu žebra 05 0,1*(2,42*6+2,71*9+2,385*2)*1,05	m2	31,36 26,77 4,59	137,44	4 309,88
28	612 44-5921.RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká z malty, tl. 20 mm kolem oken 0,345*(1,15+1,95*2)*12+0,1*1,15*12 0,345*(1,65+1,95*2)*2+0,1*1,65*2 0,25*(0,6+1,0*2)+0,6*0,1 0,295*(1,4+2,9*2)+1,4*0,1 0,345*(1,15+2,05*2)*11+0,1*1,15*11 0,345*(1,65+2,05*2)*2+0,1*1,65*2 0,345*(0,8+1,6*2)*2+0,1*0,8*2 0,345*(1,0+0,8*2)+0,1*0,8 0,25*(0,6+1,15*2)*2+0,1*0,6*2 0,09*(1,15+1,6*2)*2+0,1*1,15*2 0,1*((1,15+2,05*2)*12+(1,65+2,05*2)*2+(0,6+1,2*2)+(1,4+3,1*2)) 0,1*((1,15+2,25*2)*11+(1,65+2,25*2)*2+(1,15+2,25*2)+(0,8+1,8*2)*2) 0,1*((1,0+1,0*2)+(0,6+1,35*2)*2+(1,15+1,8*2)*2) 0,375*(1,15+0,7*2)*14+0,1*1,15*14 0,1*(1,15*14+0,9*2*14) kolem dveří 0,11*(1,0+1,95*2)*2+0,11*(1,0+2,15*2)+0,435*(1,4+2,4*2) 0,2*(1,6+3,1*2) 0,1*((1,0+2,05*2)*2+1,0+2,25*2+1,4+3,0*2+1,6+3,2*2) zazdivky 0,55*1,05*2	m2	110,01 22,29 4,16 0,71 2,26 21,19 4,30 2,92 0,98 1,57 1,01 8,51 8,89 1,91 15,00 4,13 4,36 1,56 3,11 1,16	740,36	81 445,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : **Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	602 01-6193.R00	Penetrace hloubková stěn 110,01 154,28	m2	264,29 110,01 154,28	32,72	8 647,57
30	622 31-9734.RV1	Zatepl.systém,strop,min.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,vč.lišt (3,74*4,71+5,08*2,645+5,31*5,17+4,17*5,17+4,17*4,675)*1,05 (0,5*1,0+5,15*2,69+5,82*1,77+2,42*2,57+3,81*1,77+2,42*4,03)*1,05 ;žebra -0,1*(4,675*10+4,17*12+5,31*12+3,74*10+2,645*12+2,42*9+1,77*2) -0,1*(2,42*6+2,71*9+2,385*2)	m2	124,41 104,54 49,74 -25,50 -4,37	882,21	109 756,10
31	602 01-5151.R00	Omítka štuková sanač. ručně tl. 3 mm 110,01+26,77+4,59	m2	141,37 141,37	1 164,93	164 686,15
32	622 31-9834.RV1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,vč. lišt (1,08+0,48+0,555+1,095+0,88*2+0,64+0,53+0,995+1,1)*2,1*1,05 ((1,0*3*2,1)-(1,0*1,95*2+1,0*2,15))*1,05	m2	18,42 18,16 0,26	882,21	16 250,93
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				401 436,83
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
33	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,15*1,95*12+1,65*1,95*2+1,6*3,1+0,6*1,0*3+1,4*2,9+1,15*2,05*11 1,65*2,05*2+1,15*1,6*2+1,0*0,8*1	m2	81,34 70,10 11,25	32,72	2 661,53
34	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (454,76+25,54+20,94)/1,05 71,82/1,05 Mezisoučet ;sokl (4,175*00,35)/2+1,42*4,175+1,42*12,44+4,175*1,43+(0,12*4,175)/2 1,71*1,48+(0,045*1,71)/2+1,35*12,16+(12,16*0,26)/2+1,43*6,63 (0,32*6,63)/2+3,91*1,78+(0,3*3,91)/2+(0,13*1,72)/2+1,72*1,95+5,3*1,6 (0,17*5,3)/2+6,41*1,88+(6,41*0,044)/2 (1,2+0,82+0,3+1,23+1,5+3,37+1,4+0,32)*2*1,88 -(1,15*0,7)*14 Mezisoučet	m2	666,41 477,37 68,40 545,77 30,54 30,05 20,55 12,64 38,13 -11,27 120,64	13,09	8 723,37
35	622 31-9014.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm 05 20,91*1,05 -1,6	m	79,76 59,41 21,96 -1,60	81,15	6 472,89
36	622 46-1211.R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 % 544,45	m2	544,45 544,45	58,90	32 068,11
37	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 do 20% 0,20 (6,37+5,3)*0,25*0,2 0,225*(1,15*2+0,7*2)*14*0,2 (0,4*1,45+0,7*0,1*2+1,35*0,1)*14*0,2 0,5*1,3*22*0,2	m2	11,02 2,85 0,58 2,33 2,39 2,86	281,42	3 101,81
38	622 40-1971.R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přílnavos. 544,45	m2	544,45 544,45	9,82	5 346,50
39	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním z 20% (((454,76+25,54+20,94)/1,05)*0,2	m2	95,47 95,47	149,22	14 246,68
40	283-75933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm 95,47*1,05	m2	100,24 100,24	63,48	6 363,46
41	622 31-9134.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč. lišt (4,175*2)*7,18*1,05+(4,94+4,8)*7,18*1,05+7,9*2,82*1,05 1,79*2,89*1,05+0,15*1,79*1,05+1,0*7,18*1,05+11,36*7,18*1,05	m2	454,76 159,77 98,90	878,28	399 402,92

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14		63,90		
		(6,79+4,07)*1,05*7,18+1,5*5,21*1,05		90,08		
		(3,32+1,34+1,18+0,28+0,78+1,2)*1,05*3,14		26,71		
		0,32*2*3,14*1,05+(6,21+5,2)*7,18*1,05		88,13		
		:otvory				
		-(1,15*1,95*12+1,65*1,95*2+0,6*1,0*3+1,15*2,05*11+1,65*2,05*2)		-67,84		
		-(0,8*1,6*2+1,0*0,8*1+1,09*1,4)		-4,89		
42	622 31-9135.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč. lišt	m2	25,54	904,46	23 095,84
		(0,35*1,3+2,8*3,72+0,73*3,89+(0,54*0,6)/2)*1,05		14,57		
		(2,8*3,72+0,35*1,3+0,73*4,03+(0,38*0,73)/2)*1,05		14,65		
		:otvory				
		-1,15*1,6*2		-3,68		
43	622 31-973R.RT1	Zateplovací systém, fasáda, min.desky KV 240 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč. lišt	m2	20,94	1 479,07	30 978,09
		(1,91*2,66+0,71*0,12+1,62*0,195+1,27*1,62+(0,18*0,19)/2)*1,05		7,93		
		(0,11*0,71+1,91*2,67+0,195*1,62+1,27*1,62+(0,19*0,19)/2)*1,05		7,95		
		0,41*2,94*4*1,05		5,06		
44	622 31-9732.RT1	Zatepl. systém fasáda, min.desky KV 100 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč. lišt	m2	8,66	1 132,21	9 807,77
		2,75*1,5*2*1,05		8,66		
45	622 31-9154.RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F 40 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč. lišt APU a rohovníků	m2	71,82	678,02	48 694,65
		(0,195*(1,15+1,95*2)*12+(1,65+1,95*2)*2+(0,8+1,6*2)*2)*1,05		32,46		
		(0,195*(1,15+2,05*2)*11+1,0+0,8*2+(1,65+2,05*2)*2)*1,05		26,63		
		0,195*(1,4+2,9*2)*1,05		1,47		
		(0,29*(0,6+1,0*2)+(0,6+1,15*2)*2)*1,05		6,88		
		0,21*(1,15+1,6*2)*2*1,05		1,92		
		0,29*(2,02*2+1,6)*1,05		1,72		
		0,195*(1,095*2+1,4)*1,05		0,74		
46	622 31-9563.R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm vč. podparapetních lišt	m2	8,64	481,68	4 162,34
		(0,195*(1,15*12+1,65*2+1,4+1,15*11+1,65*2+0,8*2+1,0)*1,05)		7,59		
		0,29*(0,6*3)*1,05		0,55		
		0,21*(1,15*2)*1,05		0,51		
47	622 30-0153.R00	Montáž okapního profilu	m	56,69	19,63	1 112,82
		1,15*12+1,65*2+1,6+0,6*3+2,9+1,15*11+1,65*2+1,15*2+0,8*2		43,25		
		0,62*2+2,8*2+3,3*2		13,44		
48	283-50126	Profil okenní s okapničkou	m	59,52	30,10	1 791,69
		56,69*1,05		59,52		
49	622 40-1939.R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	80,00	13,09	1 047,20
		18+62		80,00		
50	622 39-1122.R00	Příplatek za hmoždinky s ocel. šroubem 8 ks/m2	m2	465,68	36,65	17 067,03
		(454,76+25,54+8,66)/1,05		465,68		
51	622 39-1121.R00	Příplatek za hmoždinky s ocel. šroubem(MV) 6 ks/m2	m2	138,43	1,31	181,34
		20,94/1,05		19,94		
		124,41/1,05		118,49		
52	R-příplatek	Příplatek za zápuštnou montáž KZS	m2	603,00	1,31	789,93
		603,0		603,00		
53	OS2	D+M parapetní římsa, EPS 150 s finální omítkovou úpravou, vč. malby dle barev. řešení a penetrace	m	18,90	732,99	13 853,51
		:rozměr:;170/97mm				
		18*1,05		18,90		
54	OS4	D+M podokapní římsy, EPS 150 s finální omítkovou úpravou, vč. malby dle barev. řešení a penetrace	m	65,10	1 125,66	73 280,47
		:rozměr 242/300mm				
		62*1,05		65,10		
55	622 49-1142.R00	Nátěr hydrofobní kamenného soklu 2 x	m2	126,66	111,26	14 092,36
		120,63*1,05		126,66		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : **Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	602 01-5102.R00	Postřik cementový ručně	m2	57,87	40,58	2 348,36
		57,87		57,87		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				720 690,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
57	632 47-7125.R00	Oprava betonové podlahy po výměně dveří	m2	2,05	680,63	1 394,61
		0,3*1,6+0,535*1,4+0,26*1,0*2+0,3*1,0		2,05		
58	632 41-6230.RT1	Potěr betonový tl. 30 mm, pevnost v tlaku 30 MPa pod schodiště	m2	2,65	680,63	1 800,95
		1,2*2,1*1,05		2,65		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 195,56
Díl: 64		Výplně otvorů				
59	629 45-1112.R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	40,90	204,19	8 351,37
		1,15*24+1,65*4+0,6*3+1,15*2+0,8*2+1,0*1		40,90		
60	648 95-2421.RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 315-345 mm	m	38,64	503,34	19 449,06
		(1,15*24+1,65*4+1,0+0,8*2)*1,05		38,64		
61	607-80050R	Krytka boční pro dřevěné parapety	kus	62,00	7,85	486,70
	Celkem za	64 Výplně otvorů				28 287,13
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
62	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	707,78	45,81	32 423,57
		22,91*9,0+14,06*8,8+14,6*9,7+22,91*9,36+2,32*4,7*2		707,78		
63	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 123,34	43,19	91 707,05
		;předpoklad 3 měsíce				
		707,78*3		2 123,34		
64	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	707,78	19,63	13 893,72
65	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	707,78	9,16	6 483,26
		707,78		707,78		
66	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 123,34	0,13	276,03
		;předpoklad 3 měsíce				
		707,78*3		2 123,34		
67	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	707,78	3,93	2 781,58
		707,78		707,78		
68	943 94-3221.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	273,02	45,81	12 506,95
		0		161,07		
		(3,88+3,93+4,46+5,22+2,98+5,28+5,22+4,46)*3,0*1,0+2,76*2,05*1,0		111,95		
69	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	546,04	43,19	23 583,47
		;předpoklad 2 měsíce				
		273,02*2		546,04		
70	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	273,02	19,63	5 359,38
		273,02		273,02		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				189 015,02
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
71	R3	Demontáž a uskladnění informační tabule po provedení KZS	kus	1,00	1 112,57	1 112,57
72	R-002	Odstranění křovin kolem objektu,vč. likvidace	m2	18,00	458,12	8 246,16
		12*1,5		18,00		
73	R6	Demontáž a uskladnění znaku a označení po dokončení	kus	2,00	850,79	1 701,58
		zpětná montáž na fasádu objektu				
74	R10	Demontáž a uskladnění informačních cebulí po dokončení	kus	3,00	850,79	2 552,37
		zpětná montáž na fasádu objektu				
75	R21	Očištění+natření vodovodního vedení	kus	1,00	1 963,37	1 963,37
76	R22	Prodloužení vedení zvonkového systému	kus	2,00	4 581,19	9 162,38
77	OS8	D+M poštovní schránka, pozinkovaná ocel práškově lakovaná	kus	1,00	1 047,13	1 047,13
		210/300/60mm				
78	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	92,49	58,90	5 447,66
		77,42+15,07		92,49		
79	952 90-211R.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	531,20	32,72	17 380,77
		;púda				
		174,24		174,24		

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostatní místnosti (3,74+4,675)*4,17+(4,17+5,31)*5,17+2,65*5,08+16,23*2,42+2,71*5,15 4,99*4,34+10,21*5,34+3,93*4,34+5,25*2,98+1,152,35+0,86*1,15 16,45*2,46+5,28*2,815+1,16*0,86 (3,9+4,99)*4,46+10,21*5,46+3,78*5,22+1,36*2,19+2,59*2,6*2 2,35*1,15+2,98*5,22		150,80 56,33 131,57 18,26		
80	R-zakrýv.podl.	Zakrývání podlah geotextilií z důvodu výměny oken a dveří,vč.dodávky geotextilie 4,18*4,34+2,82*5,28+10,21*5,34+3,93*4,34+5,25*2,98+4,99*4,46 3,7*5,22+10,21*5,34+3,93*4,34+5,22*2,98	m2	248,96 142,51 106,45	58,90	14 663,51
81	R-ochranná desk	Dodávka desky OSB pod prostorové lešení k možnosti posunu,vč.desky OSB (10,21+4,175+4,34+2,82+5,28+2,98+5,25+4,34+3,93+4,18+6,18)*1,25 (3,88+3,93+4,46+5,22+2,98+5,28+5,22+4,46+2,76)*1,25	m2	114,84 67,11 47,74	327,23	37 580,34
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				100 857,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
82	968 07-2244.R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2 1,15*0,7*14	m2	11,27 11,27	431,94	4 867,96
83	968 07-1112.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	14,00	47,12	659,68
84	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,4*2,9	m2	4,06 4,06	280,11	1 137,25
85	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	47,12	94,24
86	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 1,15*1,95*6+1,15*1,95*16+1,65*1,95*4+1,15*2,05	m2	64,56 64,56	195,03	12 591,62
87	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2 1,0*0,8	m2	0,80 0,80	416,23	332,98
88	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 174	kus	174,00 174,00	47,12	8 198,88
89	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 0,35*0,85*2+0,6*1,0+0,6*1,15*2	m2	2,58 2,58	260,47	670,71
90	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 0,8*1,6*2	m2	2,56 2,56	153,14	392,04
91	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 2,45*1,6*2	m2	7,84 7,84	125,66	985,17
92	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3+2+8+6	kus	19,00 19,00	47,12	895,28
93	dem. křidel	Vyvěšení dřevěných křidel střešních do 1,5m2 3	kus	3,00 3,00	47,12	141,36
94	766 62-001R.RA0	Vybourání střešních oken jednoduchých do 1,5 m2 0,6*0,8*3	m2	1,44 1,44	981,68	1 413,62
95	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*1,675+(0,9*1,86)*2	m2	4,86 4,86	239,53	1 163,04
96	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	47,12	141,36
97	963 05-3935.R00	Bourání ŽB schod. ramen monolit. 0,3*0,16+0,6*0,16	m2	0,14 0,14	1 014,41	146,08
98	962 04-232R.R00	Bourání základového z betonu prostého 0,3*0,65*2*0,8+0,3*1,1*0,8	m3	0,58 0,58	4 371,76	2 518,13
99	B11	Odstranění betonového sloupku 0,14/0,14/1,6	kus	1,00	1 636,14	1 636,14
100	962 20-0041.RAA	Bourání výplně ze sklobetonu tloušťka 10 cm 0,3*1,4	m2	0,42 0,42	589,01	247,38
101	966 03-1314.R00	Bourání řms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm 11,08+4,175+4,76+1,0*2+6,37+5,36+0,55+1,6*2+2,28+0,56 11,08+4,175+4,76	m	60,35 40,34 20,02	218,59	13 191,91
102	967 03-2974.R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm 11,02	m2	11,02 11,02	181,94	2 004,98
103	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	41,15	99,48	4 093,60

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : **Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	1,15*12+1,65*2+1,65*2+1,15*11+0,6+0,8*2+1,0+2,45*2 96 Bourání konstrukcí		41,15		57 523,42
Díl: 97		Prorážení otvorů				
104	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 1,5*2	m	3,00 3,00	149,22	447,66
105	978 03-6131.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 % 544,45	m2	544,45 544,45	13,61	7 409,96
106	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 2/3*62,59	t	41,73 41,73	405,76	16 931,03
107	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží 1/3*62,59	t	20,86 20,86	189,79	3 959,65
108	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,59	405,76	25 396,52
109	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ;uvažovaná vzdálenost 100m 62,59*((100-10)/5)	t	1 126,62 1 126,62	19,63	22 115,55
110	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	62,59	90,31	5 652,50
111	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ;uvažovaná vzdálenost 20km 62,59*(20-1)	t	1 189,21 1 189,21	6,54	7 777,43
112	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti 62,59	t	62,59 62,59	850,79	53 250,95
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				142 941,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
113	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	61,35	327,23	20 077,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 077,03
Díl: 712		Živičné krytiny				
114	712 60-0831.RT3	Odstranění živič. krytin střech nad 30° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 263,6 Mezisoučet ;oplechování 0,4*0,77+3,43*0,4+0,4*0,77*2+0,4*4,33+4,19*0,4+3,41*0,4 (0,71*0,4+0,4*10,28)*2+8,08*0,4+0,8*0,4+0,77*0,4+7,07*0,4 Mezisoučet ;malá stříška 1,08*1,43+0,62*1,26+0,62*0,87 ;malé stříšky 2,59*1,15*2	m2	294,97 263,60 263,60 7,07 15,48 22,55 2,87 5,96	16,75	4 940,75
	Celkem za	712 Živičné krytiny				4 940,75
Díl: 713		Izolace tepelné				
115	713 11-1111.RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 2,76*5,44+2,985*8,585+1,04*1,445+4,28*2,645+1,145*1,0+5,32*7,535 1,62*1,46+(0,19*0,18)/2+1,71*2,59*2+1,62*1,46+(0,195*0,191)/2 1,975*5,74+2,455*2,79+1,45*1,05+1,0*2,155+7,53*1,105+1,05*2,65 4,175*10,18+3,182*3,17+3,45*2,78	m2	203,47 94,70 13,62 32,97 62,18	58,90	11 984,09
116	631-50833.A	Plst' nekaširovaná skleněná tl. 100mm 203,47*1,05	m2	213,64 213,64	52,36	11 186,37
117	631-50833.A	Plst' nekaširovaná skleněná tl. 100mm 213,64	m2	213,64 213,64	52,36	11 186,19
118	713 18-1113.R00	Izolace miner. foukaná do dutin stropů 1,43*2,65*0,2*1,3 (0,8*1,63)/2*2,65*1,3 (1,1*1,34)/2*2,65*1,3	m3	5,77 0,99 2,25 2,54	1 243,46	7 175,26
119	713 11-1211.RK5	Montáž parozábrany přelepením spojů páskou (3,37*1,62+1,91*0,97+(0,19*0,19)/2)*2	m2	14,66 14,66	39,27	575,71
120	673-52296	Fólie parozábrana Sd=200 14,66*1,1	m2	16,13 16,13	39,27	633,27

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	3,07	1 113,88	3 420,73
	Celkem za	713 Izolace tepelné				46 161,62
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
122	721 24-2805.R00	Demontáž lapače střešních splavenin	kus	4,00	184,56	738,24
		4		4,00		
123	721 24-211R.R00	D+M lapač střešních splavenin, vč. napojení	kus	4,00	5 890,10	23 560,40
		4		4,00		
124	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,30	603,41	182,95
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				24 481,59
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
125	762 90-0040.RAB	Demontáž samostatných prvků krovů bednění	m2	263,60	45,81	12 075,52
		263,6		263,60		
126	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	24,54	51,44	1 262,34
		2,36*6		14,16		
		2,595*4		10,38		
127	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	24,34	196,34	4 778,92
		3,14*6+2,75*2		24,34		
128	605-15206	Krokev SM/JD 10x14	m3	0,28	7 853,46	2 237,45
		3,14*1,08*6*0,14*0,1		0,28		
129	605-15218	Pozednice SM/JD 14x12	m3	0,10	7 853,58	783,79
		2,75*2*1,08*0,12*0,14		0,10		
130	762 34-220R.RT4	Montáž kontralaťování střech, vzdálenost latí do 22 cm vč.dodávky řeziva, latě 4/6 cm,impregnace	m2	314,28	206,81	64 996,25
		291*1,08		314,28		
131	762 34-2204.RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm,vč.impregnace	m2	314,28	54,97	17 275,97
132	762 51-2245.R00	Položení podlah šroubováním	m2	174,24	103,67	18 063,53
		188,18/1,08		174,24		
133	607-25016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	188,18	261,78	49 261,60
		(10,18*4,28+1,04*1,445+3,495*8,535+0,53*5,58)*1,08		84,09		
		1,08		58,19		
		(4,175*10,18)*1,08		45,90		
134	R mtž roštu	Montáž a výroba roštu z desek dřevoštěpkových šroubováním, vč. formátování desek	m2	136,48	196,34	26 796,78
		147,40/1,08		136,48		
135	607-25016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	147,40	261,78	38 586,66
		(61,08+59,38+64,42+59,04+30,54)*1,08*0,25		74,10		
		(37,35+33,24+34,66+45,3+45,7+48,24+26,98)*0,25*1,08		73,30		
136	R-003	Vrtání otvoru do desky OSB, prům. vrtu 50mm (zabránění vzniku kondenzace v TI)	kus	180,00	1,31	235,80
		180		180,00		
137	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením	m2	11,90	78,53	934,76
		3,14*6*0,48		9,04		
		2,75*2*0,52		2,86		
138	R-004	Lokální opravy poškozených částí krovu,vč.očistění	soubor	1,00	13 089,10	13 089,10
139	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	7,23	850,79	6 147,72
		0,29+0,1+188,18*0,022/1,08+147,4*0,022/1,08		7,23		
140	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	9,58	1 740,85	16 681,35
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				273 207,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
141	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	42,35	30,10	1 274,74
		1,15*11+1,15*12+1,65*4+0,8*2+1,0+2,45*2		40,55		
		0,6*3		1,80		
142	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného vč. příslušenství	m	48,70	30,10	1 465,87
		12,23+12,56+12,1+11,81		48,70		
143	764 90-0035.RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových z plechu pozinkovaného,vč.příslušenství	m	68,22	32,72	2 232,19

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : **Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,175*2+1,0*2+5,21*2+11,99+8,85+0,465+1,725+2,4+1,725 0,476+7,84+11,98		47,93 20,30		
144	764 31-1832.R00	Demont. krytiny, nad 25 m2, do 45°, vč. doplňků	m2	31,37	58,90	1 847,81
		22,55+8,822		31,37		
145	764 90-830R.RT2	Oplechování parapetů, rš 350 mm, poplastovaný plech tl.0,8 mm, ostatní barvy, vč. krytek	m	14,45	386,13	5 578,81
		(1,07*2+0,92+1,07*10)*1,05		14,45		
146	764 90-830R.RT2	Oplechování parapetů, rš 390 mm, poplastovaný plech tl.0,8 mm, ostatní barvy, vč. krytek	m	1,64	386,13	632,48
		(0,52*3)*1,05		1,64		
147	764 90-830R.RT2	Oplechování parapetů, rš 425 mm, poplastovaný plech tl.0,8 mm, ostatní barvy, vč. krytek	m	22,96	386,13	8 866,90
		(1,21*11+1,71*4+0,86*2)*1,05		22,96		
148	764 90-8105.RT2	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm v ostatních barvách, vč. háků a příslušenství	m	72,98	490,84	35 819,05
		;poplastovaný plech				
		69,5*1,05		72,98		
149	764 90-8110.RT2	Odpadní trouby kruhové, D 125 mm v ostatních barvách, poplastovaný plech	m	51,37	445,03	22 859,41
		48,92*1,05		51,37		
150	764 90-8102.R00	D+M kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm poplastovaný plech	kus	4,00	255,24	1 020,96
		4		4,00		
151	764 24-861R.R00	Sněhová zábrana-lopátka, v ostatní barvách poplastovaný plech	kus	47,00	680,63	31 989,61
		47		47,00		
152	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,54	1 832,47	982,75
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				114 570,57
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
153	765 32-1810.R00	Demontáž azbestocement.čtverců do sutí, na bednění vč. příslušenství, vč. likvidace odpadu, ochr. prostř.	m2	263,60	104,71	27 601,29
		(4,75*8,173+2,06*6,97+4,18*2,17+1,5*0,78+1,5*3,4+(0,91*1,75)/2)*2		138,63		
		(2,95*6,133+(1,065*1,39)/2+4,07*3,47+(4,84*1,07)/2+0,58*1,0)*2		72,25		
		(3,11*0,5+0,5*0,32)*2		3,43		
		(2,95*8,67+(2,95*8,35-0,68*1,36))		49,28		
154	R-005mont.+dem	Ochranné prostředky-fólie, kolem objektu v rámci demontáže krytiny, zakrytí střechy před deštěm	soubor	1,00	1 308,91	1 308,91
155	B19	Demontáž sněhové zábrany-lopátka	kus	50,00	32,72	1 636,00
156	765 31-237R.R00	D+M střešní lávka, r.1000/600mm, vč. zábradlí v1000mm pomocný stupeň 250/800mm	kus	1,00	5 890,10	5 890,10
157	765 32-2611.RT4	Krytina vláknocementová na latě, jednoduché krytí česká šablona, vč. příslušenství a oplechování	m2	320,10	1 256,64	402 250,46
		291,00*1,1		320,10		
158	765 32-2690.R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°	m2	291,00	1,31	381,21
		291,00		291,00		
159	765 90-1001.R00	Montáž podstřešní fólie	m2	291,00	32,72	9 521,52
		291,00		291,00		
160	673-52215.R	Pojistná hydroizolace difúzně otevřená	m2	320,10	41,89	13 408,99
		291*1,1		320,10		
161	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	4,22	2 225,15	9 380,12
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				471 378,61
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
162	R4	Zkrácení dveřního křídla o 50mm	kus	6,00	196,34	1 178,04
163	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových, z 5-ti komor. systému U=1,2W.m2.k	m2	86,33	566,72	48 926,35
		05*2		68,02		
		1,15*1,6*2+0,8*1,6*2+1,0*0,8*1+1,15*0,7*14		18,31		
164	P1	Okno plast. 2kř.1150x1950,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlik1150/550,U=1,2W.m2.k,bílé	kus	6,00	6 954,89	41 729,34
165	P1* vč. žaluzií	Okno plast. 2kř.1150x1950,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlik 1150/550,U=1,2W.m2.k,bílé	kus	6,00	7 766,29	46 597,74

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okna vč. žaluzií-místnost 103-2ks,105-2ks,106-2ks				
		6		6,00		
166	P2	Okno plast. 2kř.1650x1950,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlík 1650/550,U=1,2W.m2.k,bílý	kus	2,00	8 475,19	16 950,38
		2		2,00		
167	P4	Okno plast. 1kř.600/1000,OS,dvojsklo U=1,2W.m2.k,bílý	kus	1,00	2 375,67	2 375,67
		1		1,00		
168	P6	Okno plast. 2kř.1150x2050,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlík 1150/550,U=1,2W.m2.k,bílý	kus	5,00	7 123,09	35 615,45
		5		5,00		
169	P6* vč.žaluzií	Okno plast. 2kř.1150x2050,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlík 1150/550,U=1,2W.m2.k,bílý	kus	6,00	7 949,01	47 694,06
		žaluzie v místnostech 203-2ks,204-2ks,205-2ks				
		6		6,00		
170	P7	Okno plast. 2kř.1650x2050,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlík 1650/550,U=1,2W.m2.k,bílý	kus	1,00	8 683,31	8 683,31
		1		1,00		
171	P7* vč. žaluzií	Okno plast. 2kř.1650x2050,O/OS,dvojsklo pevný nadsvětlík1650/550,U=1,2W.m2.k,bílý	kus	1,00	9 674,15	9 674,15
		žaluzie v místnostech 205-1ks				
		1		1,00		
172	P8	Okno plast. 1kř.600x1150,OS,dvojsklo U=1,2W.m2.k,bílý	kus	2,00	2 548,45	5 096,90
		2		2,00		
173	P9	Okno plast. 2kř.1150x1600,O/OS,dvojsklo U=1,2W.m2.k,bílý	kus	2,00	6 157,77	12 315,54
		2		2,00		
174	P10	Okno plast. 1kř.800/1600,OS,dvojsklo pevný nadsvětlík 800/450,U=1,2W.m2.k,bílý	kus	2,00	3 981,70	7 963,40
		2		2,00		
175	P11	Okno plast. 1kř.1000/800,OS,dvojsklo U=1,2W.m2.k,bílý	kus	1,00	2 672,14	2 672,14
		1		1,00		
176	P15	Okno plast. 1kř.1150/700,OS,plast. distanč. rám. Ug=3,0W.m2.k,bílý,drátosklo,izol. zasklení tl.24mm	kus	14,00	3 107,35	43 502,90
		14		14,00		
177	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	209,55	130,89	27 428,00
		okna				
		(1,15+1,95*2)*12+(1,65+1,95*2)*2+0,6+1,0*2+(1,15+1,6*2)*2		83,00		
		(0,8+1,6*2)*2+1,0+0,8*2+(1,15+2,05*2)*11+(1,65+2,05*2)*2		79,85		
		(0,6+1,15*2)*2		5,80		
		(1,15+0,7)*14		25,90		
		dveře				
		(1,6+3,1*2)+1,4+2,9*2		15,00		
178	766 60-1229.R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	55,85	130,89	7 310,21
		1,15*2+0,8*2+1,0+1,15*12+1,65*2+0,6*3+1,15*11+1,65*2		39,75		
		1,15*14		16,10		
179	766 71-102R.R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypněním U=1,2W.m2.k	m	15,07	652,71	9 836,34
		1,6*3,1+1,4*2,9+(1,0*1,95)*2+1,0*2,15		15,07		
180	P3	Dveře plast.2kř.O,1600/3100,s nadsvětlíkem1600/850 1/3prosklené,š.hl. křídla 900,š.vedl. kř.500,bílý	kus	1,00	39 246,36	39 246,36
		pětibodový zámek,tříbodové panty s bezpečnostní úpravou				
		kování klika-klika,spodní část dveří okopový plech 300mm,dvojsklo				
		aretace pasivního křídla, U=1,2W.m2.k				
		1		1,00		
181	P5	Dveře plast.2kř.O,1400/2900,s nadsvětlíkem1100/700 prosklené,š.hl. křídla 900,š.vedl. kř.350,bílý	kus	1,00	33 180,87	33 180,87
		tříbodový zámek,tříbodové panty s bezpečnostní úpravou				
		kování klika-klika,spodní část dveří okopový plech 300mm,dvojsklo				
		U=1,2W.m2.k				
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : **Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
182	P12	Dveře plast.1kř.O,1000/1950,plné,pravé U=1,2W.m2.k,bílé ;třibodový zámek,třibodové panty ;kování klika-klika ;U=1,2W.m2.k 1	kus	1,00	16 516,48	16 516,48
183	P13	Dveře plast.1kř.O,1000/1950,plné,levé U=1,2W.m2.k,bílé ;třibodový zámek,třibodové panty ;kování klika-klika ;U=1,2W.m2.k 1	kus	1,00	16 515,72	16 515,72
184	P14	Dveře plast.1kř.O,1000/2150,plné,pravé U=1,2W.m2.k,bílé ;třibodový zámek,třibodové panty ;kování klika-klika ;U=1,2W.m2.k 1	kus	1,00	17 050,52	17 050,52
185	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	2,03	1 001,32	2 033,08
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				500 092,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
186	B2-mříž	Odstranění kovové mříže(1400/700)	kus	2,00	458,12	916,24
187	B22	Odstranění držáků vlajek	kus	1,00	130,89	130,89
188	B24	Demontáž střešní lávky 1	kus	1,00	1 047,13	1 047,13
189	R18	Zámečnické zkrácení branky D+M kovové zábradlí ohýbaný nerezový profil prům.50mm,l=2010mm 2,1*2	kus	1,00	1 308,91	1 308,91
190	Z2	D+M plot. sloupek poplastovaný v=2,1m,zámk.doraz kotvení k bet. základu, prům.60mm,odstín-zelená 1	m	4,20	1 701,58	7 146,64
191	Z3	D+M plot. sloupek poplastovaný v=2,1m,zámk.doraz kotvení k bet. základu, prům.60mm,odstín-zelená 1	kus	1,00	3 272,28	3 272,28
192	Z4	D+M fasádního držáku vlajky	kus	1,00	785,35	785,35
193	766 62-404R.R00	Montáž střešních výlezu rozměr 60/60 cm	kus	2,00	1 308,91	2 617,82
194	611-40714R	Výlez střešní, zasklení drátosklem 2	kus	2,00	2 879,60	5 759,20
195	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,14	1 308,91	186,13
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 170,58
Díl: 781		Obklady keramické				
196	781 67-0016.RAA	Obklad parapetu keramický šířka 30 cm do malty,vč. dodávky 0,6*3*1,5	m	2,70	274,87	742,15
	Celkem za	781 Obklady keramické				742,15
Díl: 783		Nátěry				
197	R24	Očištění a natření sirény Nátěr tesařských konstrukcí 2x kolem dozdivem a vyměněných otvorů 1	kus	1,00	3 272,28	3 272,28
198	783 78-2205.R00		soubor	1,00	8 507,92	8 507,92
	Celkem za	783 Nátěry				11 780,20
Díl: 784		Malby				
199	784 19-5212.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x 107,28	m2	107,28	34,03	3 650,74
200	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 107,28	m2	107,28	9,16	982,68
	Celkem za	784 Malby				4 633,42
Díl: M21		Elektromontáže				
201	B8-dem. hromosv	Hromosvod-odstranění, vč. veškerých součástí (ukotvení,jímací tyče aj.) +2,55	m	96,85	274,87	26 621,16
202	B21	Odstranění kotev el. vedení	kus	2,00	458,12	916,24

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
203	B25	Demontáž vnějšího osvětlení, vč. příslušenství	kus	1,00	458,12	458,12
204	R5	Demontáž a uskladnění osvětlení po provedení KZS zpětná montáž, vč. prodloužení káble, mont. desk	kus	1,00	2 290,59	2 290,59
205	R7	Odpojení a demontáž el. vedení, po provedení KZS zpětná montáž na prodloužené kotvy	soubor	1,00	2 290,59	2 290,59
206	R8	Odpojení a demontáž antény a satelitu, po provedení KZS zpětná montáž	kus	2,00	981,68	1 963,36
		2		2,00		
207	R9	Odpojení a demontáž wi-fi, po dokončení KZS uskladnění a zpětná montáž	kus	1,00	981,68	981,68
208	R11	Odpojení elektrokrabice, po provedení KZS osazeno zpět	kus	2,00	458,12	916,24
209	R12	Osazení nové krabice bleskosvodu	kus	1,00	458,12	458,12
210	R13	Demontáž stávající zásuvky, zpětné osazení s prodlouženým drátem, mont. deska	kus	1,00	654,46	654,46
211	R14	Ponechání stávající pojistkové skříně a po dokončení KZS osazení nové skříně	kus	1,00	981,68	981,68
212	R15	Osazení nové elektrokrabice	kus	1,00	654,46	654,46
213	R16	Odpojení a demontáž el. vedení po provedení KZS zpětná montáž na novou delší kotvu, kotv. chemicky	kus	1,00	981,68	981,68
214	R17	el. dráty svedeny do jednoho kabelu a ten veden ve fasádě, vyplněný TPT odolný proti UV záření	soubor	1,00	9 816,83	9 816,83
215	OS7	D+M venkovní nástropní svítidlo, krytí IP 54 prům. 270mm, výška 180mm, lakovaný hliník	kus	1,00	3 272,28	3 272,28
216	OS1	D+M ventilátoru-ventilátor, PVC trubka, nerez mřížka vč. drážky, zapravení, přivedení el. kable aj. součástí	kus	2,00	4 581,19	9 162,38
		; prům. 100mm, časovač				
		2		2,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				62 419,87

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Zateplení OÚ, Oskava

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352

Datum zahájení: 10/2014

Datum ukončení: 12/2014

Popis prací	2014											
	říjen				listopad				prosinec			
Zemní práce												
Přípravné a přidružené práce												
Základy, zvláštní zakládání												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Komunikace												
Úpravy povrchů, omítky												
Úpravy povrchů vnitřní												
Úpravy povrchů vnější												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Výplně otvorů												
Lešení a stavební výtahy												
Dokončovací kce na pozem.stav.												
Bourání konstrukcí												
Prorážení otvorů												
Staveništní přesun hmot												
Živičné krytiny												
Izolace tepelné												
Vnitřní kanalizace												
Konstrukce tesařské												
Konstrukce klempířské												
Krytiny tvrdé												
Konstrukce truhlářské												
Konstrukce zámečnické												
Obklady keramické												
Nátěry												
Malby												
Elektromontáže												

„ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU, OSKAVA“

Uchazeč: VHH THERMONT s.r.o.
Sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
IČ: 258 78 778

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Název			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a finanční podíl
1.	Název:	Window Holding a.s.	Dodávka a montáž výplní otvorů 528.380,- Kč (16%)
	Sídlo/místo podnikání:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň	
	Právní forma:	Akciová společnost	
	Tel.:	234 001 111	
	E-mail:	info@windowholding.cz	
	IČ:	284 36 024	
	DIČ:	CZ28436024	
	Spisová značka v OR:	B 14506 vedenu u MS v Praze	
	Osoba oprávněná jednat za subdodavatele.:	Jan Čajan, člen představenstva a Jan Tušil, člen představenstva	


V Uničově, dne 20.10.2014


VHH THERMONT s.r.o.
783 83 TROUBELICE 352
IČO: 258 78 778, DIČ: CZ25878778
Právnická: 783 91 Uničov, Šumperská 539
tel./fax: 586 032 243

Václav Hrubý, jednatel společnosti
VHH THERMONT s.r.o.

Obec Oskava		Č. depoi.
Došlo: 21. 10. 2014	0328/998/214	Zpracov.
Č. j.		Ukl. znak
Přílohy:		

Název		Město	
1. Územní plán	Územní plán	2. Územní plán	Územní plán
3. Územní plán	Územní plán	4. Územní plán	Územní plán
5. Územní plán	Územní plán	6. Územní plán	Územní plán
7. Územní plán	Územní plán	8. Územní plán	Územní plán
9. Územní plán	Územní plán	10. Územní plán	Územní plán
11. Územní plán	Územní plán	12. Územní plán	Územní plán
13. Územní plán	Územní plán	14. Územní plán	Územní plán
15. Územní plán	Územní plán	16. Územní plán	Územní plán
17. Územní plán	Územní plán	18. Územní plán	Územní plán
19. Územní plán	Územní plán	20. Územní plán	Územní plán
21. Územní plán	Územní plán	22. Územní plán	Územní plán
23. Územní plán	Územní plán	24. Územní plán	Územní plán
25. Územní plán	Územní plán	26. Územní plán	Územní plán
27. Územní plán	Územní plán	28. Územní plán	Územní plán
29. Územní plán	Územní plán	30. Územní plán	Územní plán
31. Územní plán	Územní plán	32. Územní plán	Územní plán
33. Územní plán	Územní plán	34. Územní plán	Územní plán
35. Územní plán	Územní plán	36. Územní plán	Územní plán
37. Územní plán	Územní plán	38. Územní plán	Územní plán
39. Územní plán	Územní plán	40. Územní plán	Územní plán
41. Územní plán	Územní plán	42. Územní plán	Územní plán
43. Územní plán	Územní plán	44. Územní plán	Územní plán
45. Územní plán	Územní plán	46. Územní plán	Územní plán
47. Územní plán	Územní plán	48. Územní plán	Územní plán
49. Územní plán	Územní plán	50. Územní plán	Územní plán
51. Územní plán	Územní plán	52. Územní plán	Územní plán
53. Územní plán	Územní plán	54. Územní plán	Územní plán
55. Územní plán	Územní plán	56. Územní plán	Územní plán
57. Územní plán	Územní plán	58. Územní plán	Územní plán
59. Územní plán	Územní plán	60. Územní plán	Územní plán
61. Územní plán	Územní plán	62. Územní plán	Územní plán
63. Územní plán	Územní plán	64. Územní plán	Územní plán
65. Územní plán	Územní plán	66. Územní plán	Územní plán
67. Územní plán	Územní plán	68. Územní plán	Územní plán
69. Územní plán	Územní plán	70. Územní plán	Územní plán
71. Územní plán	Územní plán	72. Územní plán	Územní plán
73. Územní plán	Územní plán	74. Územní plán	Územní plán
75. Územní plán	Územní plán	76. Územní plán	Územní plán
77. Územní plán	Územní plán	78. Územní plán	Územní plán
79. Územní plán	Územní plán	80. Územní plán	Územní plán
81. Územní plán	Územní plán	82. Územní plán	Územní plán
83. Územní plán	Územní plán	84. Územní plán	Územní plán
85. Územní plán	Územní plán	86. Územní plán	Územní plán
87. Územní plán	Územní plán	88. Územní plán	Územní plán
89. Územní plán	Územní plán	90. Územní plán	Územní plán
91. Územní plán	Územní plán	92. Územní plán	Územní plán
93. Územní plán	Územní plán	94. Územní plán	Územní plán
95. Územní plán	Územní plán	96. Územní plán	Územní plán
97. Územní plán	Územní plán	98. Územní plán	Územní plán
99. Územní plán	Územní plán	100. Územní plán	Územní plán



Všechny listy, které jsou součástí této dokumentace, jsou součástí této dokumentace.