

16	01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	17,7	m3	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{88,8}															
17	01	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{29*1}															
18	01	181101102R00	Úprava pláně v zátěžech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{39*1}															
19	01	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2		m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{29*1}															
20	01	460010023R00	Vykýcení trasy ve volném terénu		km	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{0,039}															
Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových																		
21	01	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem		m3	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{39*0,5*0,5}															
22	01	28614261	Trubka kanalizač. korugovaná SN 10 280x5000 mm PP		kus	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{39/5}															
			^{ztrátě 1,05%; 0,0819}															
23	01	451572111RK7	Lože pod potrubí z kameniva těžženého 0 - 4 mm		m3	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{39*0,5*0,1}															
24	01	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300		m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			³⁹															
25	01	891379111R	Napojení na stávající šachty DN 300		kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			²															
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení																		
26	01	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou		m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			³⁹															
27	01	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			³⁹															
Přesun hmot HSV																		
28	01	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Splašková kanalizace															
			Zemní práce															
29	02	10																
			Směš travní sadová I - mírná zátěž		kg	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{0,025*23,16}															
30	02	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
			^{0,6*2}															
31	02	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm		m2	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,35	
			^{0,6*23}															
32	02	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{(2,5*2+12,3+21,3)*0,6*0,15}															
33	02	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3,		m3	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{(46,3+12,3+2,5*2)*0,6*2,2}															
34	02	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		m3	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			^{(46,3+12,3+2,5*2)*0,6*2,2*0,6}															
35	02	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3		m3	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

u,00

0,00

